



MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
Kancelář starosty a tajemníka

PSČ 412 01

Vaše značka:

Ze dne: 03.04.2017
č. j.: MULTM/33700/17/KST/ECh
Sp. zn.: MULTM/22469/17/KST/ECh

Vyřizuje: Bc. Martina Skoková
Telefon: +420 416 916 206
Fax: +420 416 916 211
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz

Litoměřice 24.5.2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 3.4.2017 – doplnění informací

Vážený pane,

na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č.j. 187/LP/2017 ze dne 12.5.2017 Vám doplňujeme požadované informace k bodu 2) Vaší žádosti:

Požadované informace:

bod 2) sdělení přesné výše rozpočtu oprav (rozdělené podle položek) a přesné výše poskytnuté dotace

Poskytnuté informace:

k bodu 2)

Společnost EUROVIA CS, a.s. se rozhodla poskytnout Rekapitulaci objektů stavby a soupisů prací (krycí list oceněného výkazu výměr) viz příloha.

S pozdravem

Bc. Martina Skoková
vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka
MěÚ Litoměřice

Příloha: Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 016/2/16
 Stavba: Zvýšení bezpečnosti dopravy - Litoměřice, Palachova ulice
 Místo: Litoměřice Datum: 09.01.2017
 Zadavatel: Uchazeč: EUROVIA CS Projektant: Projektce dopravní Filíp, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		19 890 703,14	24 067 750,80	
SO 101	Palachova ulice	15 048 090,48	18 208 189,48	ING
SO 101a - I. Etapa	Způsobilé výdaje	1 350 043,03	1 633 552,07	Soupis
SO 101a - II. Etapa	Způsobilé výdaje	1 500 622,95	1 815 753,77	Soupis
SO 101a - III. Etapa	Způsobilé výdaje	1 770 714,49	2 142 564,53	Soupis
SO 101b - I. Etapa	Vedlejší způsobilé výdaje	57 645,90	69 751,54	Soupis
SO 101b - II. Etapa	Vedlejší způsobilé výdaje	32 367,25	39 164,37	Soupis
SO 101b - III. Etapa	Vedlejší způsobilé výdaje	288 852,18	349 511,14	Soupis
SO 101c - I. Etapa	Nezpůsobilé výdaje	2 743 377,21	3 319 486,42	Soupis
SO 101c - II. Etapa	Nezpůsobilé výdaje	3 151 542,37	3 813 366,27	Soupis
SO 101c - III. Etapa	Nezpůsobilé výdaje	4 152 925,10	5 025 039,37	Soupis
SO 102	Křížkova ulice	515 082,46	623 249,78	ING
SO 102a	Způsobilé výdaje	397 741,13	481 266,77	Soupis
SO 102b	Vedlejší způsobilé výdaje	1 671,05	2 021,97	Soupis
SO 102c	Nezpůsobilé výdaje	115 670,28	139 961,04	Soupis
SO 103	Sovova ulice	659 185,66	797 614,65	ING
SO 103a	Způsobilé výdaje	278 356,62	336 811,51	Soupis
SO 103b	Vedlejší způsobilé výdaje	8 355,20	10 109,79	Soupis
SO 103c	Nezpůsobilé výdaje	372 473,84	450 693,35	Soupis
SO 104	Dopravní značení	154 547,04	187 001,92	ING
SO 104a - I. etapa	Způsobilé výdaje	1 531,44	1 853,04	Soupis
SO 104a - II. etapa	Způsobilé výdaje	1 218,88	1 474,84	Soupis
SO 104a - III. etapa	Způsobilé výdaje	12 604,28	15 251,18	Soupis
SO 104b - III. etapa	Vedlejší způsobilé výdaje	5 511,00	6 668,31	Soupis
SO 104c - I. etapa	Nezpůsobilé výdaje	20 941,78	25 339,55	Soupis
SO 104c - II. etapa	Nezpůsobilé výdaje	8 614,88	10 424,00	Soupis
SO 104c - III. etapa	Nezpůsobilé výdaje	104 124,78	125 990,98	Soupis
SO 401	Veřejné osvětlení	1 332 002,40	1 611 722,90	ING
SO 401a - I	Způsobilé výdaje	1 179 798,80	1 427 556,55	Soupis
SO 401a - II	Způsobilé výdaje	152 203,60	184 166,36	Soupis
SO 402	Světelné signalizační zařízení	1 622 805,10	1 963 594,17	ING
SO 402a	Způsobilé výdaje	538 414,30	651 481,30	Soupis
SO 402c	Nezpůsobilé výdaje	1 084 390,80	1 312 112,87	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	558 990,00	676 377,90	VON
VRN b - I. etapa	Vedlejší způsobilé výdaje	65 750,00	79 557,50	Soupis
VRN b - II. etapa	Vedlejší způsobilé výdaje	65 750,00	79 557,50	Soupis
VRN b - III. etapa	Vedlejší způsobilé výdaje	129 060,00	156 162,60	Soupis
VRN c - I. etapa	Nezpůsobilé výdaje	87 700,00	106 117,00	Soupis
VRN c - II. etapa	Nezpůsobilé výdaje	108 320,00	131 067,20	Soupis
VRN c - III. etapa	Nezpůsobilé výdaje	102 410,00	123 916,10	Soupis